
Unterlage 2

Revidierte Version für die Abgabe
Wir bitten sämtliche Projektverfasser für die weitere Bearbeitung dieses 

Raumprogramm zu verwenden und mit der Abgabe einzureichen.

Gemeinde Sins

Sanierung und Erweiterung Schulanlage Ammannsmatt Sins

Raumprogramm 

Luzern, 11. Juni 2008



Sanierung und Erweiterung Schulanlage Ammannsmatt Sins - Gemeinde Sins Unterlage 2
Raumprogramm mit zu erbringendem Flächennachweis

1

Diff. IST-SOLL

Kontrolle der                      

erzielten Flächen

Nr. Bezeichnung Total m2 Total m2 Total m2 Total m2 Abweichung

Total Raumbedarf   5 267  9 768 4501 0 -9768

1. Priorität Küngsmatt (Parzelle Nr. 543)    0  1 650 1650 0 -1650

1. Priorität Ammannsmatt Turnhalle (Parzelle Nr. 552 / 537)    836  2 078 1242 0 -2078

Umgebung Ammannsmatt / Küngsmatt   3 280  3 725 445 0 -3725

2. Priorität Ammannsmatt Primarschule (Parzelle Nr. 552 / 537)   1 151  2 315 1164 0 -2315

IST SOLL

Raumprogramm IST / SOLL Zusammenstellung

2. Priorität Ammannsmatt Primarschule (Parzelle Nr. 552 / 537)   1 151  2 315 1164 0 -2315
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Sanierung und Erweiterung Schulanlage Ammannsmatt Sins - Gemeinde Sins Unterlage 2
Raumprogramm mit zu erbringendem Flächennachweis

2 Raumprogramm IST / SOLL

Differenz Bemerkungen

Nr. Bezeichnung Anzahl Fläche m2 Total m2 Anzahl Fläche m2 Total m2 Total m2 Anzahl Räume Nettofläche m2 Total m2 Abweichung

1. Priorität                                                           

Küngsmatt (Parzelle Nr. 543)   0  1 650 1650 0 -1650

  1 Bibliothek / Ludothek    0 2   140   280    280 0 0 0 -280

  2 Kinderkrippe    0 1   100   100    100 0 0 0 -100

  3 Aula / Saal für 200-250 Personen, ohne Bühne    0 1   300   300    300 0 0 0 -300

  4 Foyer    0 1   150   150    150 0 0 0 -150

  5 Küche    0 1   40    40    40 0 0 0 -40

  6 WC-Anlage    0 1 Grösse nach Projektverfasser 0 0 0 0

  7 Hauswart / Geräte    0 1   20    20    20 0 0 0 -20

  8 Gemeinschaftsraum / Probelokal    0 1   100   100    100 0 0 0 -100

IST SOLL
Kontrolle der erzielten Flächen           

(durch Architekten auszufüllen)

  8 Gemeinschaftsraum / Probelokal    0 1   100   100    100 0 0 0 -100

  9 Sitzungs-/ Ausbildungs-und Nebenräume    0 2   35   70    70 0 0 0 -70

  10

Archiv- und Lagerräume für Vereine im 

Kellergeschoss    0 6   35   210    210

Im Untergeschoss vorzusehen,            

für 6 Vereine à 35m2. 0 0 0 -210

  11 Wohnung    0 1   140   140    140 0 0 0 -140

  12 Religionszimmer    0 2   70   140    140 0 0 0 -140

  13 Katechetenbüro, Sammlung    0 2   35   70    70 0 0 0 -70

  14 Sekretariat    0 2   15   30    30 0 0 0 -30
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Sanierung und Erweiterung Schulanlage Ammannsmatt Sins - Gemeinde Sins Unterlage 2
Raumprogramm mit zu erbringendem Flächennachweis

2 Raumprogramm IST / SOLL

Differenz Bemerkungen

Nr. Bezeichnung Anzahl Fläche m2 Total m2 Anzahl Fläche m2 Total m2 Total m2 Anzahl Räume Nettofläche m2 Total m2 Abweichung

IST SOLL
Kontrolle der erzielten Flächen           

(durch Architekten auszufüllen)

1. Priorität                                                    

Ammannsmatt Turnhalle (Parz. Nr. 552 / 537)   836  2 078  1 242 0 -2078

  15 Doppelturnhalle multifunktional   1   336    336 1  1 408   1 408   1 072

Mass nach BASPO, inkl. Bühne                           

(44 x 32 x 8-11m) Mindesthöhe 8m. 

Unterteilung nach 29m. Im kleineren 

Hallenteil ist stirnseitig eine Bühne 

von Minimum 110m2 einzuzeichnen. 0 0 0 -1408

  16 Bühne   1   112    112 0   0    0 -   112

  17 Bühnenkeller   1   112    112 0   0    0 -   112

  18 Eingangshalle   1   100    100 1   150    150    50 0 0 0 -150  18 Eingangshalle   1   100    100 1   150    150    50 0 0 0 -150

  19 Küche zur Turnhalle    0 1   70   70    70 0 0 0 -70

  20 Mobiliar (Stühle + Tische für Veranstaltungen)   1   20    20 1   70   70    50 0 0 0 -70

  21 Geräteraum   1   68    68 2   80    160    92 0 0 0 -160

  22 Turnlehrerzimmer / Sanität   1   13    13 1   20   20    7 0 0 0 -20

  23 Garderoben / Duschen   2   36    72 4   40    160    88 0 0 0 -160

  24 WC-Anlage Grösse nach Projektverfasser 0 0 0 0

  25 Putzraum / Hallenwart   1   3    3 2   20    40    37 0 0 0 -40

Umgebung Ammannsmatt / Küngsmatt  3 280  3 725   445 0 -3725

  26 Unterstand / Garage    0 1   25   25    25

Offener Unterstand, wird für die 

Wohnung (Raum Nr. 11) genutzt. 

Kann auf dem Areal Ammannsmatt 

sowie Küngsmatt disponiert werden. 0 0 0 -25

  27 Aussengeräteraum    0 1 70   70    70 0 0 0 -70

  28 ged. Unterstand (Pausenplatz) 1 130    130 1 130   130    0 0 0 0 -130

  29 Spielwiese 1 3150   3 150 1 3500 3500    350 Rasenspielfeld 70 x 50 m 0 0 0 -3500

  30 Leichtathletikanlage (Hoch- / Weitsprung / etc ) 0 0 Im Schulhaus Letten enthalten

  31 Parkplätze für Lehrerschaft 50 Offene Parkierung * 0 -50

  32 Parkplätze für Kurzparkierer 15 Offene Parkierung * 0 -15

  33 Abstellplätze für Velos gedeckt 550 500 * 0 -500

  34 Abstellplätze für Mofas gedeckt 30 30 * 0 -30

* sind nicht zwingend zusammenhängend anzuordnen
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Sanierung und Erweiterung Schulanlage Ammannsmatt Sins - Gemeinde Sins Unterlage 2
Raumprogramm mit zu erbringendem Flächennachweis

2 Raumprogramm IST / SOLL

Differenz Bemerkungen

Nr. Bezeichnung Anzahl Fläche m2 Total m2 Anzahl Fläche m2 Total m2 Total m2 Anzahl Räume Nettofläche m2 Total m2 Abweichung

IST SOLL
Kontrolle der erzielten Flächen           

(durch Architekten auszufüllen)

2. Priorität                                              

Ammannsmatt Primarschule (Parz. Nr. 552 / 537)  1 151  2 315 1164 0 -2315

  35 Oberstufenzimmer 10   70    700 10   70    700    0 0 0 0 -700

  36 Gruppenräume    0 8   35    280    280 0 0 0 -280

  37 Informatikraum    0 1   70    70    70 0 0 0 -70

  38 Schulzimmer für MU / BG / ER/RL    0 3   70    210    210

MU: Musik;                                      

BG: Bildnerisches Gestalten;                

ER: Ethik und Religion; RL: Religion 0 0 0 -210

  39 Therapiezimmer    0 2   35    70    70 0 0 0 -70

  40 Büro Schulleitung   1   19    19 1   20   20    1 0 0 0 -20  40 Büro Schulleitung   1   19    19 1   20   20    1 0 0 0 -20

  41 Besprechungszimmer für Schulleitung    0 1   15   15    15 0 0 0 -15

  42 Büro Schulsekretariat    0 1   20   20    20 0 0 0 -20

  43 Lehrerzimmer (40 Pers.) mit integrierter Küche   1   17    17 1   100   100    83 0 0 0 -100

  44 Arbeitsräume für Lehrpersonen    0 2   15   30    30 0 0 0 -30

  45 Büro Jugend - Schuljugendsozialarbeit    0 1   20   20    20 0 0 0 -20

  46 Schuljugendsozialarbeit Sitzungszimmer    0 1   15   15    15 0 0 0 -15

  47 Schulhausleitung (2 Arbeitsplätze)    0 1   25   25    25 0 0 0 -25

  48 Besprechungszimmer für Schulhausleitung    0 1   15   15    15 0 0 0 -15

  49 Sammlungsraum    0 1   100   100    100 0 0 0 -100

  50 Büro für Hauswart    0 1   15   15    15 0 0 0 -15

  51 Ruhebereich für Tagesbetreuung    0   0    0 In den Gruppenräumen beinhaltet 0 0 0 0

  52 Putzraum 1 11 11 1 25 25 14

(10m2),                                               

Pro Geschoss Ausgussraum ca. 

5m2 0 0 0 -25

  53 WC-Anlagen

Grösse und Anzahl nach 

Projektverfasser 0 0 0 0

  54 Abstellräume    0 1   20   20    20 Zentrale Lage 0 0 0 -20

  55 Kochschule   0    0 1   70   70    70 Ersatz Kochschule am Gleis 0 0 0 -70

  56 Werkräume 1 336    336 2   85    170 -   166

Multifunktional einzurichten für Holz- 

und Metallarbeiten. 0 0 0 -170

  57 Maschinenraum Holz    0 1   50    50    50

Soll von beiden Werkräumen 

zugänglich sein. 0 0 0 -50
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Sanierung und Erweiterung Schulanlage Ammannsmatt Sins - Gemeinde Sins Unterlage 2
Raumprogramm mit zu erbringendem Flächennachweis

2 Raumprogramm IST / SOLL

Differenz Bemerkungen

Nr. Bezeichnung Anzahl Fläche m2 Total m2 Anzahl Fläche m2 Total m2 Total m2 Anzahl Räume Nettofläche m2 Total m2 Abweichung

IST SOLL
Kontrolle der erzielten Flächen           

(durch Architekten auszufüllen)

  58 Maschinenraum Metall    0 1   50    50    50

Soll von beiden Werkräumen 

zugänglich sein. 0 0 0 -50

  59 Materialraum / Lagerraum    0 1   80    80    80

Für beide Werkräume. Lager für 

Verbrauchsmaterialien und für das 

Aufbewahren von Arbeiten. In 

unmittelbarer Nähe der Werkräume. 0 0 0 -80

  61 Materialraum 1   1   40    40 1   40   40    0 Für allgemeines Schulmaterial. 0 0 0 -40

  62 Materialraum 2    0 1   70   70    70 Für allgemeines Schulmaterial. 0 0 0 -70

  63 spez. Raum (Modelierraum / Töpferei) 1 28    28 1   35    35    7 0 0 0 -35
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